PASKAIDROJUMA RAKSTS
Objekts: “Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija”

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava

Stadija: Tehniskais projekts Nr.4

Sporta zāles rekonstrukcija
Vispārīgā daļa:

“Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija” būvprojekts ir sadalīts četros atsevišķos projektos (dalījumu skatīt tabulā):

	Projekta Nr.
	Nosaukums
	Gads

	1


	1. kārta
Skolas ēkas 1.,2. stāva un pārejas (skolas ēka- dienesta viesnīca) rekonstrukcija (kad.nr. 0900 001 0079 010);

skolas darbnīcu korpusa rekonstrukcija (kad.nr. 0900 001 0079 010);

jaunbūve izglītības programmā “Būvdarbi”;

skolas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi;

garāžu demontāža (kad.nr.0900 001 0079 004, kad.nr. 0900 001 0079 005, kad.nr.0900 001 0079 008);

teritorijas labiekārtošana, ārējie inženiertīkli.
2. kārta
Palīgēkas (pagraba) demontāža (kad.nr. 0900 001 0079 007);

Teritorijas labiekārtošana (skolas kopsapulču laukums, autostāvvietas (12-4)).

	2013.g.

	2
	1. kārta
Dienesta viesnīcas rekonstrukcija (kad.nr.0900 001 0079 009);

Biblotēkas un lasītavas telpu rekonstrukcija (atrodas dienesta viesnīcā);

dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Dienesta viesnīcas ēkas Ziemeļu daļas rekonstrukcija (būvniecības 1. etaps),

Dienesta viesnīcas Dienvidu daļas rekonstrukcija (būvniecības 2.etaps). 
	2010.g.

	3
	1. kārta
Skolas mācību korpusa 3.,4. stāva un savienojošā korpusa (skolas ēka- darbnīcu korpuss) rekonstrukcija (kad nr. 0900 001 0079 010);

skolas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (būvniecības 1. etaps),

Jaunbūve izglītības programmā “Autotransports” (būvniecības 2. etaps).


	2010.g.

	4
	1. kārta
Sporta zāles rekonstrukcija (kad.nr. 0900 001 0079 010)
	2013.g.


Projekti Nr.2 un Nr.3 tika izstrādāti 2010.gadā, bet aktualizēti 2013. gadā. 

Projekti Nr.1 un Nr.4 izstrādāti 2013. gadā.

Būvniecības iepirkums vienlaicīgi tiks veikts visiem projektiem (Nr.1, 2, 3, un 4).

Tehniskais projekts “Jelgavas Tehnikuma sporta zāles rekonstrukcija” Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā” Nr. 4 izstrādāts, pamatojoties uz 2012. gada 30. martā Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvaldes saskaņoto skiču projektu,  no Pasūtītāja – ”Jelgavas Tehnikuma” saņemto darba uzdevumu un uz Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvaldes 2012.gada 28. marta izsniegto  plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.51/4-6, kā arī saņemtiem tehniskiem noteikumiem un Jelgavas pilsētas apbūves noteikumiem.
Vispārīgie rādītāji:

Zemes gabala kopējā platība – 32978 m2,

Nomājamā zemes gabala kopējā platība – 29472 m2,

Apbūves laukums –  6288    m2,

Ēku kopplatība – 19324    m2.

Apbūves blīvums – 33.9 %

Brīvā teritorija  -    66.1 %
Piezīme:
Stāvu platība ir uz zemesgabala esošo būvju visu stāvu (izņemot pagrabstāvu un bēniņus) visu līmeņu platību summa. Stāvu platību mēra pa katra stāva ārsienu ārējo kontūru, ieskaitot iekšsienas un lodžijas, bet neskaitot balkonus, terases un dabiski ventilējamas neapkurināmas dubultās fasādes, ārējās atklātās kāpnes un arhitektoniskos rotājumus. Aprēķinot stāva platību mansarda stāvam, mērījumu veic 1,6 m augstumā no mansarda stāva grīdas pa ārsienu (augšējā stāva pārseguma) ārējo kontūru. Stāvu platībā neieskaita teritoriju zem būves daļas, kas pacelta virs zemes vismaz 3,5 m augstumā un nepārsniedz 30 % no būves apbūves laukuma. Būvēm, kurām nav ārsienu, stāvu platību mēra pa ārējo norobežojošo konstrukciju kontūru.
(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.377 redakcijā)
Publiskās ēkas apbūves laukumu nosaka kvadrātmetros (m2) kā tāda laukuma projekciju pirmā virszemes stāva līmenī, kuru ierobežo ēkas ārējais perimetrs, ieskaitot izvirzītās daļas, izņemot arhitektoniskos rotājumus. Apbūves laukumā ieskaita laukumu zem ēkas un ēkas daļām, kuras izvietotas uz kolonnām, caurbrauktuvju laukumus zem ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm.
(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.377; MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.580)
Ģenerālā plāna risinājumi:

Teritorijas labiekārtošana un ārējie inženiertīkli ir paredzēti Projektā Nr.1 un projektā Nr. 4. nav iekļauti.
Ģenerālā plāna risinājums projektēts atbilstoši ēku plānojuma risinājumam, kura galvenie parametri noteikti tehniskajā specifikācijā. 

ESOŠĀ SITUĀCIJA
 
Zemes gabals (kadastra Nr. 0900 001 0079) ar kopējo platību 32978 m2, izvietots pie Oskara Kalpaka, Stacijas un Rūpniecības ielām. Iznomātās zemes vienības kadastra apzīmējums ir 0900 001 0418. Teritorijas plānotā/ atļautā izmantošana,  saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu- sabiedrisko un darījuma iestāžu apbūves teritorija. Esošā apbūve – skolas ēka, dienesta viesnīcas ēka un palīgēkas. Visa teritorija pa perimetru nožogota. Lielāko daļu teritorijas aizņem zāliens ar nelielām stādījumu grupām pie ēku ieejām. Teritorijas Z un R daļā gar Stacijas un Oskara Kalpaka ielām skujkoku un lapu koku grupas. Esošas lapu koku grupas pie ugunsdzēsības dīķa un teritorijas D daļā. Teritorijas centrālajā daļā atsevišķi augoši lapu koki ar stumbra diametru 10-40cm. 


Brauktuves, laukumi un gājēju zonas.


Teritorijā esošas divas iebrauktuves - galvenā iebrauktuve no Oskara Kalpaka ielas un saimniecības iebrauktuve uz skolas iekšpagalmu no Stacijas ielas. Esoši autotransporta stāvlaukumi pie skolas ēkas un dienesta viesnīcas savienojošā bloka teritorijas R daļā un  skolas iekšpagalmā ar iebrauktuvi no Skolas ielas. Segums brauktuvēm pie galvenās ieejas – bojāts asfaltbetons un skolas iekšpagalma teritorijā šķembu segums

Apmales gar ēku  - bojāts monolīta betona segums. 


Mazās arhitektūras formas un labiekārtojuma detaļas.

Brīvajā teritorijā No skolas ēkas galvenās ieejas D daļā zālienā izvietoti metāla vingrošanas elementi.   
PROJEKTĒTA SITUĀCIJA
Brauktuves, laukumi

Pie ēkas galvenās ieejas plānots demontēt esošo, bojāto asfaltbetona segumu un izbūvēt jaunu segumu no betona bruģakmens 


Projekta ietvaros paredzēts veidot jaunu iebrauktuvi teritorijā no Pulkveža Oskara Kalpaka ielas uz projektēto autostāvlaukumu 19 automašīnām. Iebrauktuves un stāvlaukuma segums- betona bruģakmens. Norobežojošie elementi no zaļās zonas – betona ceļu apmales 150x300x1000mm.


Teritorijas Z daļā, skolas iekšpagalmā projektēts autostāvlaukums, kurā esošā šķembu seguma vietā izbūvējams betona bruģakmens segums. 

Gājēju zonas (ietves)
 Brīvajā teritorijā gar esošo dīķi paredzēts veidot pastaigu taciņas no projektētā autostāvlaukuma un dienesta viesnīcas uz galveno skolas ēku. Gar taciņu malām izvietojamas soliņu grupas. Gājēju ietvju platums- 2m, segums- betona bruģakmens. Norobežojošie elementi no zaļās zonas – betona bortakmeņi 1000x200x80mm. 

Apstādījumi

Jaunas apstādījumu zonas paredzētas pie ieejas dienesta viesnīcā no Oskara Kalpaka ielas frontes, kā arī projektētajā autostāvlaukumā teritorijas D daļā. Apstādījumos pielietojamas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotas augu sugas. 
Teritorijas nožogojums

Demontējams esošais teritorijas nožogojums un pa perimetru gruntsgabalam izbūvējams jauns žogs. 
Atkritumu konteineru novietne

Teritorijā saglabājama esošā atkritumu konteineru novietne skolas un dienesta viesnīcas vajadzībām. Papildus izveidojama slēgta sadzīves atkritumu konteineru novietne, jaunprojektētā apjoma vajadzībām, pie saimniecības iebrauktuves no Stacijas ielas. 

Demontējamie apjomi
         Paredzēts demontēt ēkas ar kadasra nr. 0900 001 0079 004, 0900 001 0079 005, 0900 001 0079 007 un  0900 001 0079 008.

      Telpiskais un plānojuma risinājums:

Telpiskais un plānojuma risinājums projektēts, pamatojoties uz pasūtītāja doto darba uzdevumu (tehnisko specifikāciju) par nepieciešamo telpu funkcionālo izmantošanu. 

Atbilstoši uzdotajam, tiek rekonstruēta sporta zāle, gaitenis un blakus esošās telpas, kurās tiks izvietota skolotāja istaba, sporta telpa un sporta inventāra telpa.

Telpas paredzētas sporta funkcijai.
Apdare
Fasādes risinājumi
Rekonstruējamās ēkas daļu fasāžu apdare tiek stilistiski pielāgota jau izstrādātajā tehniskajā projektā rekonstruētajām ēkas daļām (09.12.2010. akceptēts tehniskais projekts)-  tās tiek siltinātas ar cieto akmensvati, apmestas un krāsotas ar apmetuma krāsām. 

Visi esošie logi tiek mainīti uz PVC pakešu logiem.

Durvis tiek projektētas atbilstoši ugunsdrošības prasībām.

Jumts (savietotais|)
Jumta iesegumam tiek izmantots bitumena ruļļu materiāls.

Projekta ietvaros rekonstruējamajai ēkas daļai tiks nodrošināti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Vides pieejamības pasākumi

Rekonstruējamās ēkas daļas plānojums un piekļuve ēkai ir risināta, tā, lai telpas būtu viegli pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem - gaitenis ar brīvo platumu 2,66 m , visas durvju vērtnes ne mazākas kā 90 cm atvērumā, kas atbilst LBN 208-08 66.p. prasībām.

Papildus būvdarbu gaitā jāievēro sekojoši norādījumi - grīdas līmeņa maiņas vietās uz grīdas ir jānodrošina spilgts, kontrastējošs apzīmējums, saskaņā ar interjera projektu; stikla durvīm un sienām jābūt apzīmētām ar uzlīmēm (vai krāsojumu, atbilstoši interjera projektam) acu augstumā; kāpņu sākumu un beigas nepieciešams apzīmēt ar īpašu segumu vai spilgtu krāsu, lai palīdzētu orientēties telpā cilvēkiem ar redzes traucējumiem un atvieglotu orientēšanos telpā ikvienam; telpu apzīmējumi ir jāizvieto acu augstumā; apzīmējumiem jābūt izpildītiem reljefā, lai tos būtu iespējams nolasīt cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Būvniecību veikt atbilstoši vides pieejamības prasībām.
Konstrukcijas 
1. Tehniskā projekta būvkonstrukciju daļa izstrādāta, pamatojoties uz sekojošiem būvnormatīviem:
· LVS ENV 1991-1,2,3,4 : 2000 „Projektēšanas pamatprincipi un slodzes ”;

· LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”;

· LBN 207-01 „Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes”;

· LBN 205-97 „Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas”;

· LVS ENV 1993-1,2,3 : „Tērauda konstrukciju projektēšana”;

· LVS EN 1991-1-1 „Iedarbes uz konstrukcijām”,

· LVS EN 1991-1-3 „Vispārīgās iedarbes sniega radītās slodzes”

· LBN 003-01 „Būvklimatoloģija"

· LVS NE ISO 12944-4,5 -2000 „Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām”

2. Konstrukcijas aprēķinātas šādām normatīvajām slodzēm:

· sniega slodze – 1.20 kN/m2

· vēja spiediens – 0.23 kN/m2

· lietderīgā slodze:

· klasēm un tās piegulošajām telpām – 3.0 kN/m2

· aktu zālei – 5.0 kN/m2

Grunts caursalšanas dziļums – 1.38m

3. Būvkonstrukciju sadaļā doti galvenie nesošo konstrukciju risinājumi un izvietojuma pamatprincipi. Papildus detaļrasējumi, ja tādi nepieciešami izstrādājami darba gaitā autoruzraudzības kārtā.

4. Par nosacīto augstuma atzīmi 0.000 ēkai No.1 pieņemta ēkas pirmā stāva grīdas līmeņa atzīme, kas atbilst abs. atz. +5.360, No.3 - pirmā stāva grīdas līmeņa atzīme, kas atbilst abs. atz. +4.450

5. Ēku koordinācijas asu piesaiste dabā dota "GP" markas rasējumos.

6. Pirms ēkas būvniecības tiek veikta esošo sienu demontāža saskaņā ar darba organizēšanas projektu, kur atbrīvo būvlaukumu no esošās ēkas konstrukcijām. 

7. Konstrukcijas aprēķinātas ar MONOMAX versiju 4,2 un LIRA v 9,4.

8. Visas dzelzsbetona konstrukcijas projektētas uz ugunsizturību R120.

9. Visus monolīto dzelzsbetona konstrukciju betonēšanas un montāžas darbus veikt saskaņā ar būvnormu CHИP 3.03.01-87 "Nesošās un norobežojošās konstrukcijas" prasībām.

10. Mūra sienas mūrēt pēc ražotāja tehnoloģijas un norādījumiem.

11. Metāla konstrukciju virsma attīrāma ar smilšu strūklu

12. Dzelzsbetona stiegrošanai pielietotas stiegras B500B. Stiegras sietos un karkasos savienot ar punktkontakta metināšanas metodi vai sasaistīt ar stiepli. Elektriskā loka metināšana stieņu stiegru sastiprināšanai aizliegta. Garenvirzienā stiegras savienot ar pārlaidumu kura garums ir 35 stiegras diametri. Vienā šķēlumā savietot ne vairāk par 50% stiegrojuma.  Stiegru pārlaidumi un konstruktīvais stiegrojums specifikācijā nav iekļauti.

13. Pamatos un sijās minimālā betona aizsargkārta no nesošās stiegras malas līdz sijas malai - 35 mm, bet ne mazāk kā nesošās stiegras diametrs. Attālums starp stiegrām ir ne mazāks kā 30 mm vai stiegras diametrs.

14. Kolonnām betona aizsargkārta no nesošas stiegras malas līdz kolonnas malai - 30 mm, bet ne mazāk kā nesošas stiegras diametrs.

15. Siju un kolonnu krustošanās vietās stiegrojumu uzstādīt pēc vietas, ievērojot mezglos un piezīmēs dotos norādījumus.

16. Priekšroka tiek paredzēta sekojošā secībā:

· Vispārējās piezīmes;

· Rasējuma lapas un piezīmes ;

· Specifikācijas un materiāli.

17. Specifikācijas pārbaudīt pēc rasējumiem. Specifikācija stiegrojumam dota bez stiegru pārlaidumiem, konstruktīvā stiegrojuma un distanceriem. Stiegru pārlaidumi, konstruktīvais stiegrojums ir vidēji ap 5%.

18. Darba specifikācijas sastāda celtniecības darbu veicēji.

19. Monolīto dzelzsbetona konstrukciju atveidņošanu izdarīt betonam sasniedzot 80% no projektā paredzētās stiprības.

20. Betona stiprības kontroles un cietēšanas apstākļi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu prasībām. Pamatu, kolonnu un pārsegumu betonēšanu tiek ieteikts veikt ar nepārtrauktu ciklu. Nepieciešamības gadījumā tehnoloģisko šuvju izvietojumu saskaņot ar  projektēšanas organizāciju. Betonējot ziemas apstākļos pie gaisa  temperatūras -5ºC un zemākas, nepieciešami pasākumi darbu veikšanai ziemas apstākļos.

21. Galveno nesošo konstrukciju darbu pieņemšanas aktus jāapstiprina autoruzraugam.

22. Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto Darbu veikšanas projektu (DVP). Konstrukciju stiegrošanas, betonēšanas u.c. darbu kvalitātei jābūt apstiprinātai ar attiecīgiem segto darbu  pieņemšanas aktiem un laboratorijā izdarītajiem rezultātiem. Būvdarbu gaitā jānodrošina visu būvkonstrukciju ugunsdrošību un vietējā noturība visā celtniecības laikā, kā arī celtniecības normu un normatīvo aktu ievērošanu. Darbu veikšanas laikā stingri ievērot projekta prasības un LR MK noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasības;

23. Visas inženierkomunikācijas izbūvēt pēc attiecīgo rasējumu komplektiem. Atvērumi pārsegumu plātnēs uzrādīti nosacīti, visus caurumus izurbt būvlaukumā uz vietas.
PĀRSEDZES
Izbūvējot pārsedzes, izkalt rievu vienai U profila sijai un to ievietot. Turpināt ievietojot metāla apmetuma sietu. Spraugu starp sijas augšmalu un ķieģeļu mūri rūpīgi aizpildīt ar briestošu javu. Sagaidīt 80% javas sacietēšanas pakāpi. Pēc tam izkalt rievu otrā pusē otrai U profila sijai,aplikt metāla apmetuma sietu, spraugu starp sijas augšmalu un ķieģeļu mūri rūpīgi aizpildīt ar briestošu javu. Sagaidīt 80% briestošās javas sacietēšanu. Ar skrūvēm savienot abus profilus un aizbetonēt brīvās vietas, skrūvju garumu precizēt uz vietas. Kad izpildīti iepriekš minētie punkti, drīkst izlauzt durvju ailu un veidot apmetumu. Rasējumos attēlota skiču ailas izbūve sienā, ailas platumu iespējams koriģēt, ievērojot tērauda sijas pārlaidumu uz katru pusi un attālumus starp bultām, ievērojot darba gaitu.

 Konstrukciju risinājumi un specifikācijas   doti tehniskā projekta   BK sadaļā.
Apkure un ventilācija
Siltuma avots – centralizētā siltumapgāde, kas pieslēgta pilsētas siltumtīkliem.
Ārējie inženiertīkli ir paredzēti Projektā Nr.1 un projektā Nr. 4. netiek risināti.
Ēkas apkures un vēdināšanas  risinājumi   doti tehniskā projekta AVK sadaļā. 
Ūdensapgāde un kanalizācija
Projekts izstrādāts atbilstoši pasūtītāja iesniegtam projektēšanas uzdevumam, atbilstoši projektēšanas uzdevumam, SIA „Jelgavas ūdens” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.860/03-01 no 2012. gada 14. augusta, LBN 221 – 98, LBN 222 – 99, LBN 223 – 99 un LBN 201 – 10.
Risinājumi   doti tehniskā projekta Nr. 1 ŪK un ŪKT sadaļā .
Elektroapgāde 
Projekts izstrādāts saskaņā ar AS “Sadales tīkls” izdotiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 110778109.
Tika ņemti vērā arī spēkā esošie pašvaldību un Latvijas valsts izdotie būvniecības normatīvi, Eiropas normatīvi (EN), tie Eiropas standarti, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN) kā arī pasūtītāja pārstāvja norādījumi.

Risinājumi   doti tehniskā projekta  EL sadaļā.
Ārējie inženiertīkli ir paredzēti Projektā Nr.1 un projektā Nr. 4. netiek risināti.
Vājstrāvas

Projektā tiek izstrādāti sakaru un datoru tīkli kā arī automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ierīkošanas shēmas.

Sakaru tīkli izstrādāti saskaņā SIA “Lattelecom” dotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Risinājumi   doti tehniskā projekta  VS sadaļā. 
Ārējie inženiertīkli ir paredzēti Projektā Nr.1 un projektā Nr. 4. netiek risināti.
Higiēnas pasākumi
Izstrādājot tehnisko projektu, tika ņemti vērā:  LBN 208-08 “Publiskās ēkas un būves”, LBN 221-98.

Atkritumu uzkrāšana nav paredzēta ilgāka par 3 dienām (saskaņā ar noslēdzamo līgumu ar atkritumu izvešanas pakalpojumu veicēju). Ārpusē izvešanai glabājamie atkritumi iepakojami hermētiskos plastikāta maisos un novietojami iekraušanai izvedēju transportā speciāli paredzētā vietā.

Piezīme:

Visi projektā dotie risinājumi var tikt koriģēti vai mainīti būvdarbu veikšanas laikā. Sakarā ar to, ka ēka ir rekonstruējama, visi projektā dotie izmēri un piesaistes precizējami būvlaukumā,  neskaidrību gadījumā par to paziņojot projekta autoriem. Projektā izmaiņas veikt tikai pēc saskaņojuma ar autoru.

Nepieciešamības gadījumā pēc būvnieku pieprasījuma autoruzraudzības kārtībā tiks izstrādāti papildus mezglu rasējumi.

Sastādīja:

Arh. D.Zalāne
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